Zmluva o dielo ¢. 12/2018/DI1

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl., zak. €. 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
medzi Gcastnikmi:

Zhotovitel’: AGGER, s.r.o.
so sidlom Majerna 10730/15, 036 01 Martin
v zast. Ing. Toma$om Kavulekom, konatel'om spoloénosti
ICO : 45 982 007
IC DPH : SK 2023166948
bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
¢islo uétu : SK67 1100 0000 0029 4300 8883
spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri
Okresny sud Zilina, Oddiel : Sro, vioZka &islo 54014/L
e-mailova adresa: tomas@agger.sk
(d’alej len ,,zhotovitel*)

a
Objednavatel’:
Nazov: Sprava rekreafnych a Sportovych zariadeni Humenné
V zastupeni: Mgr. Peter Zdinak, povereny zastupovanim funkcie riaditel’a
Adresa: Chemlonska 5907/7, 066 01 Humenné
ICO: 00520560
Tel. &: 057/7763925
E-mail: srasz@sraszhumenne.sk

Clinok L

Predmet zmluvy a miesto plnenia

I.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela zhotovitelom pre objednavatela, za
podmienok uvedenych v tejto zmluve, pricom zhotovitel' sa zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zhotovi a odovzda pre objednavatel’a niz$ie popisané dielo a objednavatel
sa zavidzuje, Ze zhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutli cenu a poskytne
zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

1.2. Identifikacné Gdaje diela:

Nizov diela: Vystavba detského ihriska na sidlisku pod Sokolejom v meste Humenné
Miesto vykondvania diela: Humenné

1.3. Dielo bude vykonané na ziklade Cenovej ponuky vyhotovenej 27.09.2018, ktora
Je neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy a tvori jej Prilohu &islo 1.

1.4. V pripade zmeny rozsahu diela a potrebe vykonania naviac prac / prac nad pévodne dohodnuty
rozsah diela, ktoré prace a cena prac a materialu si uvedené v prilohe k tejto zmluve — vykaz vymer
a prac / dohodli sa zmluvné strany na nasledovnom postupe :

Naviac prace a material mensieho rozsahu (do 10% celkovej hodnoty diela bez DPH ) mozu byt
dohodnuté zdpisom v stavebnom denniku zéstupcami uéastnikov tejto zmluvy.
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Naviac prace a material vic¢Sieho rozsahu (nad 10% celkovej hodnoty diela bez DPH alebo prace,
ktoré vyvolaji zmenu terminov stavby), je potrebné dohodnut’ formou uzavretia dodatku k tejto
zmluve pred ich vykonanim, ktory odsthlasia svojim podpisom téastnici tejto zmluvy.

Ak su naviac price nevyhnutne potrebné na vykonanie a dokondenie diela zhotovitel ma pravo
pozastavit' zhotovovanie diela do doby, kym sa tdastnici tejto zmluvy nedohodni na ich vykonani
apo tito dobu nie je zhotovitel' v omeskani so zhotovovanim diela. Uvedené nebrani thrade ceny
diela do doby vykonaného diela.

ClinokIL
Cena diela a platobné podmienky

2.1. Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych strén v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenich
a vykondvacej vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykondva zékon & 18/1996 Z.z. o cenich,
na ziklade rozpoctu zhotovené¢ho zhotovitefom podla predloZene; cenovej ponuky vo vyske
15 284,12 € bez DPH.

2.2. Uvedend cena pozostava:

e z ceny za dielo bez DPH vo vyske 22 362,50 €

* DPH vo vyske 20% ¢o predstavuje sumu 4 472,50 €
¢ Spolu vritene DPH suma 26 835,00 €.

2.3. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi dohodnutli cenu za dielo na zaklade faktiry
(dafiového dokladu), na ucet zhotovitel'a, vystavenej zhotovitelom nasledovne :

suma 26 835,00 €, tj. 100% z celkovej ceny diela s DPH, v lehote najneskor do 30 dni, odo diia
prevzatia diela objedndvatelom, na zéklade pisomného protokolu, podpisaného Gdastnikmi tejto
zmluvy, koneénou faktirou.

ClanokIIL
Termin plnenia

3.1. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v dohodnutych terminoch.

3.2. Termin ukonéenia a odovzdania diela podla tejto zmluvy objednavatel'ovi:
v lehote do 30 dni tyZdiiov odo diia podpisania tejto zmluvy.

3.3. Objednévatel' sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskdr v lehote do 7 dni,
odo diia podpisania tejto zmluvy.

3.4. Doba plnenia diela sa predlzuje o dobu, pokial' nebolo mozné vykonavanie dicla
z nasledovnych dévodov :
- pokles teploty pod 10 stupiiov Celzia, vihky alebo mokry povrch

3.5. Dodrzanie terminu plnenia diela podl'a tejto zmluvy, je priamo zavisld od spolupdsobenia
objednavatel'a pri vykonavani diela podl'a tejto zmluvy.

Doba plnenia diela sa predlzuje o dobu, pokial' objednavatel nespolupdsobil pri vykonavani diela
podrla tejto zmluvy, hoci bol na to vyzvany zhotovitel'om.
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ClanokIV.
Povinnosti zhotovitel'a

4.1. Zhotovitel sa zavdzuje riadne av poZadovanej kvalite zhotovit dielo a dodaf material
v dohodnutom mnozZstve.

4.2. Zhotovitel sa zavizuje viest denné ziznamy v Stavebnom denniku, ktory odovzda
objednéavatelovi sti¢asne s Protokolom o odovzdani pri prevzati diela.

V stavebnom denniku bude zistupca zhotovitela zaznamendvat vietky udaje, stvisiace
s technologickym a asovym postupom pric, ako i ostatné vietky skutoCnosti, dolezité poécas
zhotovovania diela, ktoré svojim podpisom potvrdi na ziklade vyzvy zhotovitel'a, zistupca
objednavatel’a.

4.3. ZhotoviteI' je plne zodpovedny za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov, ktori
vykonavaji préce na diele alebo st v pravnom vzt'ahu so spolo&nostou zhotovitela.

4.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,

ClianokV.
Povinnosti objedndvatel’a

5.1. Objedndvatel' je povinny uhradit zhotovitefovi cenu diela podla tejto zmluvy a na
poZiadanie preukédzat' zhotovitelovi vykonanie thrad podla tejto zmluvy, a to vypisom z uétu
objednavatela.

5.2. Zhotovitel’ a objednavatel sa zavizuji vytvarat' si navzdjom ¢o najvhodnejsie podmienky
na naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé poskytovat si navzajom informacie o skutognostiach, ktoré
by mohli mat’ za nésledok ohrozenie G¢elu predmetu tejto zmluvy.

Clinok VL
Prevzatie diela

6.1. Zhotovitel' vyzve objednavatel'a na prevzatie diela aspofi tri dni vopred, pred odovzdanim diela.
Objednavatel’ prevezme dielo po dokonéeni preberacim protokolom.

6.2. Objednavatel’ a zhotovitel st povinni preberaci protokol podpisat’ a uviest' v fiom pripadné vady
diela, zapisat’ ich a ur¢it’ ddtum ich odstranenia.

Vady diela, ktoré nebrania beZznému uZivaniu diela nemaju Ziadny vplyv na thradu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy a objednavatel je povinny tto cenu diela uhradit’ zhotovitel'ovi v celosti s DPH.

6.3. O kazdom preberacom konani bude spisany preberaci protokol, ktory bude okrem zakladnych
udajov o0 zmluvnom diele ucastnikoch preberacieho protokolu obsahovat aj:

- supis pripadne zistenych vad

- dohodu o spdsobe a lehotach odstranenia vad

- kon3tatovanie objednavatel’a, Ze dielo prebera k uréitému ditu

- dodato¢ne pozadované prace

- supis odovzdanych dokladov, ak su potrebné pre odovzdanie diela

- konstatovanie, Ze dilom prevzatia diela ako celku zadina plynit’ zdruéna lehota a dizku jej

trvania
- podpisy oprdvneného zéstupcu zhotovitel'a a objednavatel’a (stavebny dozor).

6.4. Po konetnom prevzati diela ako celku objednavatelom, prechiddza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele.
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Clianok VIL
Zmluvné pokuty

7.1. V pripade, Ze objednavatel' je v omeskani s uhradou platby blizsie 3pecifikovanej v Clanku

IL, bod 2.3, tejto zmluvy zhotovitelovi, je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi zmluvnt
pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela s DPH za kazdy, i zaCaty defi omeskania po datume splatnosti

faktury.

7.2. Vpripade, Ze zhotovite neukon&i dielo v Specifikovanom  termine podla tejto zmluvy,
je zhotovitel' povinny uhradit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela s DPH
za kazdy, i zacaty dei omeskania.

7.3. Vpripade, Ze objednavatel odmictne podpisat bezdévodne preberaci protokol je,
zhotovitel’ opravneny Gétovat’ zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Zhotovitel' v tomto pripade uvedie do preberacieho protokolu e objednédvatel’ odmietol podpisat’
preberaci protokol a prizve nestranného svedka, ktory svojim podpisom potvrdi Ze objednavatel
odmietol podpisat’ preberaci protokol. Svedok taktiez uvedie &islo op. preukazu do preberacieho
protokolu.

7.4. Ustanoveniami o zmluvnych pokutich uvedenymi vtejto zmluve nie st dotknuté naroky
zhotovitel'a na thradu vzniknutej $kody.

Clanok VIIL
Vlastnicke priva

8.1. Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo §kody na zhotovovanom diele alebo jeho casti az do jeho
ukontenia a odovzdania objednavatel'ovi na zaklade preberacieho protokolu

8.2. Vlastnictvo k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku I/ tejto zmluvy prechadza na
objednévatela momentom zaplatenia celkovej ceny diela, podla tejto zmluvy s DPH.

ClinokIX.
Zodpovednost’ za vady a Ziruka

9.1. Zhotovitel’ prebera ziruku, Ze dielo ako celok bude mat’ vlastnosti dohodnuté v zmluve, Ze bude
uZivaniaschopné na uréeny ucel.

9.2. Zaru¢nd doba zacina plynat’ od dia prevzatia dicla objednavatel'om.

9.3. Na zariadenia poskytuje zhotovitel' zaruku 36 mesiacov. Zaruéné listy budi predané najnekor
diiom prevzatia diela.

9.4. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet diela podla tejto zmluvy v &ase jeho
odovzdania objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

9.5. Zhotovitel' poskytne zéru¢ny servis na vybudované dielo a v pripade vady nastiipi na opravu
do 14-tich pracovnych dni od posidenia a uznania reklamécie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu
odstréni zhotovitel' najneskér do 30-tich pracovnych dni od diia pisomného dorucenia reklamacie

zhotovitel'ovi. Reklamacia musi byt' konkrétna, zrozumitel'n a uplatnena pisomne.
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ClianokX.
Odstupenie od zmluvy

10.1.  Podstatné porusenie zmluvnych povinnosti ma za nasledok, Ze zmluvné strany mézu vyuzit’
pravo odstiipenia od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a sa povaZuje :
- omeskanie zhotovitel'a sukonéenim a odovzdanim diela objedndvatel'ovi, o viac ako 14 dni
po termine odovzdania diela pod'a tejto zmluvy

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednéavatel’a sa povazuje :
- omeSkanie s thradou faktiry podra tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni po lehote splatnosti

10.2. Odstipenim od tejto zmluvy, sa tito zmluva rudi od zadiatku a odstiipenie od tejto zmluvy je
ucinné ditom doruCenia oznamenia o odstiipeni od tejto zmluvy, Gcastnikovi tejto zmluvy, ktory
porusuje ustanovenia tejto zmluvy

10.3. Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran z tejto zmluvy, okrem néarokov
na nahradu Skody, nirokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od tejto Zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voéi druhej strane.

10.5. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednavatel’a.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odstipenia od zmluvy stpis vykonanych prac
¢) prace realizované zhotovitefom do odstipenia od zmluvy budi vysporiadané konecnou
faktirou, v siilade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

ClénokXIL
Ochrana prav duSevného vlastnictva a obchodného tajomstva

11.1. Zmluvné stravy sa zavézuji pri realizacii tejto zmluvy k dodrziavaniu a ochrane prav duSevného
vlastnictva, ako i prdv spadajucich do autorského prava, ochrany obchodného tajomstva (know-how).

11.2. Zmluvné strany sa vz4jomne zavizuju, Ze budu chranit’ a utajovat’ pred tretimi osobami v rémci
obchodného pripadu spristupnené déverné informacie, skutoénosti tvoriace obchodné tajomstvo ich
spolo¢nosti.

11.3. Zmluvné strany sa zavézuja, Ze neposkytni vysledok svojej &innosti, ktoré je predmetom plnenia
podra tejto zmluvy tretim stranim, alebo inym osobim bez predchédzajiceho sthlasu druhej zmluvne;

strany.

ClanokXIL
Volba priva a dohoda o miestnej prisluSnosti stidu
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12.1. Vzéjomné vztahy zmluvnych strin vyplyvajiice z tejto zmluvy sa riadia pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

12.2. Zmluvné strany urtili dohodou miestnu prislunost’ stidu v sidle zhotovitel'a,

Cldn ok XIIL

Zaverecné ustanovenia
13.1. Tato zmluva sa v ostatnom spravuje ustanoveniami Obchodného zikonnika.

13.2. Spory vzniknuté ztejto zmluvy alebo v sivislosti s fiou sa rietia predovietkym dohodou.
Ak dohoda nie je moznd, vSetky pripadné spory budi zmluvné strany prednostne rieiit’ mimostidnou
cestou.

13.3. Této zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a stdva sa i€innou nasledujicim diiom po jej Zverejneni.

13.4. Zhotovitel' je opravneny pozadoval zvyienie zmluvnej ceny ak dojde k omeskaniu terminu
realizicie diela na strane objedndvatela o viac ako 6 mesiacov. V pripade omeskania terminu
realizacie diela na strane objednavatela o viac ako 6 mesiacov zhotovitel predloZi objednavatelovi
k posiideniu navySenu cenovil ponuku. Objednavatel tito cenovil ponuku odsdhlasi do 5 dni po jej
predloZeni a svojm podpisom ju potvrdi. Na takto odstihlasend cenovii ponuku bude vyhotoveny
dodatok k Zmluve o dielo. Ak objednavatel zmenu zmluvnej ceny v navySenej cenovej ponuke
neschvali, alebo odmietne podpisat’ predlozeny dodatok k Zmluve o dielo zhotovitel ma privo
odstipit’ od Zmluvy,

13.5. Tuto zmluvue mozno menit’ a dopliiat’ len po predchddzajiicom sihlase uastnikov tejto zmluvy.

13.6. VEetky pisomné dokumenty budii bez zbytoéného odkladu odoslané druhej strane na adresu
uvedeni v zahlavi zmluvy, pokial' nebude oznimeni ind adresa pre dorudovanie. V pripade
neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za den dorudenia den, kedy bola zisielka vratena
odosiclatelovi. V' pripade. Ze adresat odmietne zisiclku prevziaf, plati za dei dorudenia deii
odmietnutia prevzatia,

13.7. Tato zmluva je vyhotoveni v troch rovnopisoch, z ktorych jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel
a dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’.

13.8. Ziicastnené strany prehlasuji a svojimi podpismi potvrdzujt, Ze ich spésobilost’ na privne tkony
nie je obmedzend, su opravneny konat a podpisovat’' v mene zic¢astnenych stran v plnom rozsahu, Ze
sa so zmluvou riadne oboznamili, je im jasnd a zrozumitelnd, dostatotne uréitd, dohodli sa na jej
vyklade, nebol na ne vyvijany natlak, nevzavreli ju v tiesni ani za inych nipadne nevihodnych
podmienok, a Ze vyjadruje ich slobodni a vaznu vilu uzavriet tito zmluvu.

; o B LY
V Martine, diia. ... — V Hutncnnam,..dnau.;._.;._:.,:..
tartin
W8 l:l.
"""" z2 dotovieta Zaovednivacta )
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